



Città di Lucca

Amministrazione comunale
550/SB

Determinazione n. 2564 del 27/12/2018

Oggetto: GARE LLPP – INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N.2236 DEL 10/12/2018 INERENTE L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. B DEL D.LGS 50/2016 DEL (PT 49/2018) DEI LAVORI DI RINFORZO TRAVI ALA NORD/OVEST SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “BUONARROTI” DI PONTE A MORIANO - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.- CIG 7633669EED- COD. FAMIGLIA 01

Il Dirigente

Premesso che:


con Determinazione Dirigenziale n. 2236 del 10/12/2018 sono stati approvati:

- l'iter procedurale per l'affidamento dei lavori di rinforzo travi dell'ala nord/ovest della scuola secondaria di I° grado “Buonarroti” di Ponte a Moriano mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del Dlgs n. 50/2016 e s.m., con ricorso alla piattaforma telematica START, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- la spesa per il presente affidamento per l'intera durata naturale del contratto (giorni 108) dalla data del verbale di consegna dei lavori pari a € 100.000,00 come indicato nel quadro sottostante:

| | |
|--|---------------------|
| I LOTTO: LESIONI TRAVI | |
| importo lavori: | € 60.448,68 |
| oneri della sicurezza: | € 10.049,68 |
| Totale importo lavori: | € 70.498,36 |
| I.V.A. (10%) | € 7.049,84 |
| Sommano | € 77.548,20 |
| SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa) | |
| Imprevisti e migliorie: | € 7.200,00 |
| Spese tecniche relative a direzione dei lavori: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 13.841,83 |
| Incentivi funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/16): | € 1.409,97 |
| TOTALE: | € 100.000,00 |

sono stati perfezionati da parte del Rup, Responsabile della U.O.5.2 “Edilizia Scolastica e Sportiva” il capitolato speciale d'appalto e gli ulteriori allegati relativi ai lavori di che trattasi;

- la spesa presunta per l'affidamento dei lavori sarà da rimodulare sulla base degli esiti dell'aggiudicazione;
- l'approvazione della documentazione amministrativa di gara è stata demandata a successivo atto;



la centrale unica di committenza ha perfezionato la lettera di invito ed i relativi allegati e gli schemi di lettere commerciali di affidamento e di accettazione;

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione delle competenze relative all'incarico dirigenziale conferito con decreto del Sindaco n. 9 del 13 febbraio 2018, visti: il Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000; la Legge n. 241 del 7 agosto 1990; il Dlgs. n. 81 del 9 aprile 2008; la Legge n. 136 del 13 agosto 2010; il Dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;

DETERMINA

- 1 di approvare la lettera di invito ed i relativi allegati nonché gli schemi di lettere commerciali di affidamento e di accettazione, necessari ad avviare la procedura di gara in oggetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegati;
- 2 di significare che, contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva

U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti