
 432/SB  
Determinazione n. 1535 del 21/07/2022

Oggetto: SUA/CUC -  PT 2018/2020 N. 16 AGGIUDICAZIONE LAVORI 
INTERVENTO DI RESTAURO EDILE, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E DEI 
DECORI DI PALAZZO GUINIGI – POR FESR 2014 – 2020 - ASSE V -  CULTURA - 
AZIONE 6.7.1 - PROGETTO TEMATICO “IL MEDIOEVO IN TOSCANA: LA VIA 
FRANCIGENA” - CUP J61B17000020004 - LOTTO N. 1 CUI L00378210462201900011 - 
N. GARA ANAC 8598726 - CIG PADRE 9269659C96 – CIG DERIVATO 9326653588 
(COD. FAMIGLIA 02).

Il Dirigente

Premesso che:

con D.D. n. 1168 dell'8/06/22, al fine di procedere al restauro architettonico edilizio, di 
accessibilità e valorizzazione di Palazzo Guinigi,  è stata indetta una gara, mediante procedura 
negoziata senza bando ex art.63 D.LGS 50/2016 s.m.i. e art. 1 co.2 DL 76/2020 conv. in L. 
120/2020, svolta in modalità telematica con l’utilizzo del sistema START, per l’affidamento dei 
lavori di restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi – POR FESR 
2014 – 2020 – Asse V – Cultura – Azione 6.7.1 – Progetto tematico “Il Medioevo in Toscana: la 
Via Francigena” - PT 2018/2020 n.16, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo;

con D.D. n. 1134 del 3/06/22 è stato altresì approvato il progetto esecutivo per l'importo 
complessivo di € 1.300.000,00, comprensivi di oneri della sicurezza, IVA e somme a disposizione 
della stazione appaltante secondo il seguente QTE:

A LAVORI

A1 lavori a misura per opere edili, impiantistiche e di restauro 839.773,41

A2 Importo lavori a misura per opere di abbattimento barriere 
architettoniche

97.701,46

A3
A4

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per opere edili, 
impiantistiche e di restauro
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per opere di abbattimento 
barriere architettoniche

36.059,48

4.195,26

A5 Incremento 2% spese generali (causa COVID) su importo lavori A1 14.604,75

A6 Incremento 2% spese generali (causa COVID) su importo lavori A2 1.699,16

A7 Incremento 2% spese generali (causa COVID) su oneri sicurezza A3 627,12

A8 Incremento 2% spese generali (causa COVID) su oneri sicurezza A4 72,96

TOTALE A -  LAVORI 994.733,60

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche



B1.1 Incentivo Progettazione (art. 113 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016) 15.915,74

B1.2 Incentivo Progettazione (art. 113 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016) 3.978,93

B1.3 Incarichi professionali: Geologo 2.395,98

B1.4 Incarichi professionali: Prog. e D.L. Architettonica e Impianti 76.204,89

B1.5 Incarichi professionali: Prog. e D.L. Strutture 17.472,00

B1.6 Incarichi professionali: Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione 5.713,34

B1.7 Incarichi professionali: Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione 9.800,00

B1.8 Incarichi professionali: Restauratore 2.964,00

B1.9 Indagini geognostiche 4.394,13

B1.10 Indagini strutturali e decorative 9.994,40

B1.11 Rilievo 3.848,00

B1.12 Ricerca storica 6.238,96

B1.13 Spese varie (Prove ed analisi sui materiali in sito o laboratorio, Assicurazione 
tecnici, Commissione gara, Allacci Targa Commemorativa, Spese di segreteria, ecc.)

Totale  B1 – Spese tecniche 158.920,37

B2 Spese di gara

B2.1 Contributo ANAC 375,00

B2.2 Spese gara

Totale  B2 – Spese di gara  375,00

B3 Spese accessorie

B3.1 Sgombro locali 11.530,68

B3.2 Lavori aggiuntivi per nuove aperture su facciate 4.643,07

B3.3 Imprevisti ed arrotondamenti 5.467,45

Totale B3 Spese accessorie 21.641,20

B4 IVA

B4.1 IVA 4% su lavori a misura per opere di abbattimento barriere 
architettoniche

4.146,75

B4.2 IVA 10% su lavori a misura per opere edili, impiantistiche e di restauro 89.570,78

B4.3 IVA 22% su B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.10, B1.13, B2.2, B3.1, B3.2 30.612,29

Totale B4 - IVA 124.329,82

TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE 305.266,40

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 1.300.000,00

nel suddetto QTE il contributo ANAC dovuto dalla stazione appaltante è stato 
erroneamente calcolato in € 375,00, mentre va calcolato sull'importo totale dell'appalto (€ 
1.193.680,32) e pertanto risulta corrispondere a € 600,00;



con nota prot. n. 92025  del 10/06/22 sono stati invitati alla procedura negoziata tramite 
piattaforma Start i seguenti n. 10 operatori economici individuati dal RUP nell'Elenco degli O.E. 
sulla base dell'Atto di Regolazione per le modalità di formazione e di utilizzo dell'elenco degli 
operatori economici, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 31.08.2021:

N. OPERATORE ECONOMICO PARTITA IVA

1 IMPRESA EDILE CAPPELLI BERNARDO s.r.l. 02033690468

2 FRANGERINI IMPRESA S.R.L.  01458130497

3  GBA COSTRUZIONI SRL 01234220463

4 DEL DEBBIO SPA 00146220462

5 IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO SPA 01071490468

6 LORENZINI PIETRO SRL 00275840460

7 IMPRESA EDILE GIACCHINI GIUSEPPE SRL 00142420462

8 COLOMBANI COSTRUZIONI S.R.L. 01722080502

9 FABIO FRANCESCONI S.R.L. 02041120466

10 C.M.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA 00091740472

sono pervenute in modalità telematica e nei termini previsti indicati nella piattaforma 
START, 4/07/22 ore 17:00, le offerte dei seguenti operatori economici:

N
.

OPERATORE ECONOMICO PARTITA IVA

1
RTI costituendo Colombani Costruzioni srl - Arterestauro 
snc - Elettroinstallazione srl

01722080502

2
RTI costituendo Impresa edile Giacchini Giuseppe srl - Idea 
luce srl – Francesca Lazzarotti

00142420462

3
RTI costituendo GBA Costruzioni srl - Studio Arte e 
Restauro srl - Martinelli Impianti srl

01234220463

la gara è stata esperita  come da verbali di gara in atti al fascicolo;

al termine della fase della disamina della documentazione amministrativa, effettuato dal 
Seggio di gara, è stata adottata la determinazione dirigenziale n.. 1458 dell'11/07/22 di 
ammissione dei concorrenti alla fase successiva della valutazione delle offerte;

in data 14/07/22 è stata esperita la terza seduta pubblica di gara ed il Seggio di gara ha 
formulato una proposta di aggiudicazione per RTI costituendo Colombani Costruzioni srl - 
Arterestauro snc - Elettroinstallazione srl, che ha offerto il maggior ribasso pari al 10,56% 
giudicato non anomalo dal RUP;

pertanto si possono approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione 
dell'appalto, subordinandone l'efficacia alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di capacità tecnico-professionali ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 



50/2016, nonché dei requisiti di idoneità tecnico-professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in 
materia di sicurezza, dando atto che è stato acquisito il DURC con esito regolare;

il RUP con nota del 20/07/22, conservata in atti al fascicolo, ha comunicato la congruità 
dell'offerta e ha verificato il rispetto dei costi della manodopera dichiarati dall'operatore 
economico aggiudicatario ai sensi dell'art.23, comma 16 del d.lgs 50/2016;

la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci 
del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022 - 2024 approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 132 del 30/12/2021 "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
ARMONIZZATO 2022-2024 - APPROVAZIONE “

Per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e in ragione delle 
competenze conferite con giusto decreto del Sindaco n. 43 del 19/11/21, visti il d.lgs. n. 267 del 
18/08/2000, il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

1. di approvare gli esiti della procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di restauro 
edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi – POR FESR 2014 – 2020 – Asse 
V – Cultura – Azione 6.7.1 – Progetto tematico “Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena” - PT 
2018/2020 n.16, nei modi indicati nel Verbale di gara n. 3 del 14/07/22, che allegato al presente 
atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di aggiudicare pertanto in via definitiva i lavori in oggetto a RTI costituendo Colombani 
Costruzioni srl - Arterestauro snc - Elettroinstallazione srl, con sede in Via A. E. Breccia, 8, Loc. 
Ospedaletto, 56121 Pisa, P.IVA 01722080502, per un importo complessivo pari ad € 894.014,56 
oltre IVA di cui € 40.954,82 per oneri relativi alla sicurezza;

3. di rimodulare, a seguito dell'offerta presentata dal fornitore, il QTE dell’intervento come 
segue:

QTE RIMODULATO

A LAVORI

A1 lavori a misura per opere edili, impiantistiche e di restauro 751.471,00

A2 Importo lavori a misura per opere di abbattimento barriere 
architettoniche

87.006,53

A3

A4

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per opere edili, 
impiantistiche e di restauro
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per opere di 
abbattimento barriere architettoniche

36.059,48

4.195,26

A5 Incremento 2% spese generali (causa COVID) su importo lavori 
A1

13.069,05



A6 Incremento 2% spese generali (causa COVID) su importo lavori 
A2

1.513,16

A7 Incremento 2% spese generali (causa COVID) su oneri 
sicurezza A3

627,12

A8 Incremento 2% spese generali (causa COVID) su oneri 
sicurezza A4

72,96

TOTALE A -  LAVORI 894.014,56

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche

B1.1 Incentivo Progettazione (art. 113 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016) 15.915,74

B1.2 Incentivo Progettazione (art. 113 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016) 3.978,93

B1.3 Incarichi professionali: Geologo 2.395,98

B1.4 Incarichi professionali: Prog. e D.L. Architettonica e Impianti 76.204,89

B1.5 Incarichi professionali: Prog. e D.L. Strutture 17.472,00

B1.6 Incarichi professionali: Coordinatore Sicurezza in fase di 
Progettazione

5.713,34

B1.7 Incarichi professionali: Coordinatore Sicurezza in fase di 
Esecuzione

9.800,00

B1.8 Incarichi professionali: Restauratore 2.964,00

B1.9 Indagini geognostiche 4.394,13

B1.10 Indagini strutturali e decorative 9.994,40

B1.11 Rilievo 3.848,00

B1.12 Ricerca storica 6.238,96

B1.13 Spese varie (Prove ed analisi sui materiali in sito o laboratorio, 
Assicurazione tecnici, Commissione gara, Allacci Targa 
Commemorativa, Spese di segreteria, ecc.)

Totale  B1 – Spese tecniche 158.920,37

B2 Spese di gara

B2.1 Contributo ANAC 600,00

B2.2 Spese gara

Totale  B2 – Spese di gara  600,00

B3 Spese accessorie

B3.1 Sgombro locali 11.530,68

B3.2 Lavori aggiuntivi per nuove aperture su facciate 4.643,07

B3.3 Imprevisti ed arrotondamenti 5.467,45

Totale B3 Spese accessorie 21.641,20

B4 IVA



B4.1 IVA 4% su lavori a misura per opere di abbattimento barriere 
architettoniche

3.711,52

B4.2 IVA 10% su lavori a misura per opere edili, impiantistiche e di 
restauro e su B3.2

80.586,99

B4.3 IVA 22% su B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.10, B1.13, B2.2, 
B3.1, B3.2

30.612,29

Totale B4 - IVA 114.910,80

B5 Somme derivanti dal ribasso d‘asta

B5.1 Ribasso sui lavori 100.719,03

B5.2 Minore importo IVA 9.419,04

Totale B5_ Somme derivanti dal ribasso d‘asta 110.138,07

B6 A detrarre maggiore spesa di € 225,00 per maggiore contributo 
ANAC (€ 600,00 anzichè € 375,00)

-225,00

TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE 405.985,43

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 1.300.000,00

4. di confermare il finanziamento della somma complessiva di € 1.028.820,02 nel 
modo che segue, secondo le disposizioni della D.D. a contrattare n. 1168/2022:

Descrizione Importo Capitolo Impegno Esigibilità

Lavori - RTI 
Colombani

€ 79.033,00 59022/888 2022/843 2022

Lavori - RTI 
Colombani

€ 213.856,38 59022/888 2022/845 2022

Lavori - RTI 
Colombani

€ 716.035,97 59022/7 2022/808 2022

Incentivi funzioni 
tecniche

€ 1.872,82 59022/7 2022/815 2022

Incentivi funzioni 
tecniche

€ 3.687,77 59022/7 2022/816 2022

Incentivi funzioni 
tecniche

€ 2.021,43 59022/7 2022/819 2022

Incentivi funzioni 
tecniche

€ 12.312,65 59022/7 2022/808 2022

5. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine 
generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale ai sensi degli articoli 80 e 83 
del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in 
materia di sicurezza;



6. che questa U.O. B.1 corrisponderà l'importo quantificato in €  600,00, e non € 375,00 
come scritto nella  DD a contrarre n. 1168/2022, quale contributo dovuto all'ANAC da questa 
Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 226, con le 
periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al capitolo 
PEG 12560 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022 - 2024, comunque esigibile 
nell'anno 2022;

7. di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Eleonora Colonnata, 
Responsabile della U.O. 5.1“Edilizia Pubblica”;

8. di dare atto che saranno assolti:

8.1 dal RUP gli adempimenti relativi alle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria; nonché quelli 
previsti nei confronti dell'ANAC per il CIG derivato; quelli previsti dalla L. 06.12.2012 n. 190, 
dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal SITAT SA relativamente ai dati ed alle 
informazioni che ineriscono la gestione del contratto; nonché quelli in ossequio al Piano per la 
prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022, approvato con Delibera di G.C. n. 
47/2020. Saranno altresì pubblicati a cura del RUP sul Profilo del Committente eventuali 
provvedimenti dallo stesso approvati durante la gestione del contratto compreso il resoconto 
della gestione finanziaria;

8.2 dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e 
sul SITAT SA di tutti gli atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di efficacia 
della DD di aggiudicazione; quelli relativi alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs, n. 
50/2016; quelli inerenti la legge 190/2012, limitatamente all'apertura della scheda che 
successivamente sarà implementata dal Rup con i dati e le informazioni relative alla gestione del 
contratto;

9. di dare atto che l'affidamento in esame è soggetto agli obblighi di tracciabilità, ai sensi 
dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e che il RUP ha provveduto ad acquisire il seguente CIG 
derivato associato all'operatore economico aggiudicatario RTI costituendo Colombani 
Costruzioni srl - Arterestauro snc - Elettroinstallazione srl: 9326653588;

10. di dare atto che la  garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.Lgs 
50/2016, è svincolata come segue:

10.1 nei confronti dei non aggiudicatari, contestualmente alla pubblicazione sul profilo 
committente della successiva attestazione di efficacia della presente determina;

10.2 nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto.

11.  di trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per quanto di competenza;

12. di dare altresì atto che:

12.1 il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ai sensi dell'art 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente 
atto;

12.2 il Responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ai sensi dell'art 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente 



atto, a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione in atti dello 
stesso Responsabile;

13. la procedura di gara è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune 
di Lucca, di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 
2014 n. 13 (obblighi in materia di anticorruzione);

14. il contratto sarà stipulato nella forma di sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
d.lgs 50/2016 tra il Comune di Lucca e l'operatore economico aggiudicatario mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere in 
modalità elettronica entro i termini di legge;

15. di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione 
di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di 
affidamento nel Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca;

16.  di significare che:

16.1 in caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito agli organi di vertice individuati nella 
sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale al link: 
 https://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11722

16.2 in caso di controversia contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere 
al T.A.R. Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, 
entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di 
aggiudicazione sul profilo del committente.

Il Dirigente
Alessandro Cartelli / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica

U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), 
Provveditorato, Economato e Contratti

https://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11722

